



РАЗЯСНЕНИЯ

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД РУСЕ		
Рег.№	ЗУП-52 #1	
Дата:	11/11/2019	Град РУСЕ

Във връзка с отправени писмени искания за разяснения относно документация за участие в открита процедура с предмет: **"Инженеринг на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа”,**
Проект - **„Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе ООД“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. по процедура № BG16M1OP002-1.016 с наименование „Изграждане на ВиК инфраструктура“, на основание чл. 33, ал. 2 ЗОП, предоставям следните разяснения:**

Въпрос № 1

Във връзка с проявения интерес от страна на дружеството ни, за участие в обявената тръжна процедура за възлагане на описаната по-горе обществена поръчка Ви молим да разгледате възможността за удължаване на срока за подаване на документи за участие, посочен в Т.IV.2.2 от Обявлението, най-малко с 25 (двадесет и пет) дни поради следните обстоятелства, а именно:

- Предметът на обявената от Водоснабдяване и канализация ООД – Русе обществена поръчка включва Инженеринг, която дейност обединява проектиране, строителство и осъществяване авторски надзор. В обявлението изрично е посочено, че в обхвата на поръчката се включва подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, което предполага прецизност и подробно и аналитично запознаване с характеристиките на желаните за изграждане обект, специфичните изисквания на Възложителя и особеностите на местоположението. В тази връзка е необходимо извършването на допълнителен оглед и анализ на почвените условия съобразно местоположението на обекта.
- Видно от критериите за възлагане. Възложителят е избрал оптималното съотношение качество/цена с превес на Техническото предложение, включващо организационната схема, предложението за проектиране и строителство, строителната програма и времеви график на изпълнението, както и мерките за опазване на околната среда. В случая за изработване на оптимизирано Техническо предложение с цитираните компоненти, включващи проектиране и изграждане на разширението на канализационната и водоснабдителната мрежи в кв. „Средна Кула" и кв. „Долапите" гр. Русе е необходимо направата на допълнителни изследвания на геоложките условия, тъй като съответните линейни трасета минават през усложни геоложки условия, включващи наличие на лъос и високи подпочвени води.

На следващо място и видно от публикациите в АОП и Профила на Купувача на Възложителя, до момента не е допуснато увеличаване на срока за подаване на офертите за участие в процедурата, поради което считаме, че поисканото удължаване на срока няма да наруши нито един основен принцип при реализиране на процедурата по възлагане на обществената поръчка, а ще бъде в интерес на Възложителя и

заинтересованите от участие икономически оператори с цел представяне на оптимални и технически издържани предложения за изпълнение на поръчката.

Отговор № 1

Както бе уточнено и с отговора на Въпрос № 14 от Разясненията на Възложителя, обявени в Профила на купувача на 04.11.2019г., така постъпилото искане не представлява искане за предоставяне на разяснения по условията на поръчката по смисъла на ЗОП, а желаното с него удължаване на срока за представяне на предложенията е неоснователно.

Така определения срок за получаване на офертите е съобразен с времето необходимо за изготвянето им и сложността на поръчката, поради което е заложен в размер по-дълъг от минимално определения в закона.

Във връзка с изложеното, считам че не е налице фактическо и/или правно основание за удължаване на срока за представяне на предложенията, въз основа на постъпилото искане.

С уважение,


Чл. 2, ал. 2 от ЗЗад

.....
д-р инж. Сава Савов,
Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе