

## **Писмени мотиви,**

съставени във връзка с разпоредбата на чл. 231, ал. 5 от Закона за обществените поръчки и отнасящи се до документацията за обществена поръчка с предмет:  
„Управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе ООД“

### **1. Обща част**

Настоящите мотиви са съставени във връзка с разпоредбата на чл. 231, ал. 5 ЗОП и се отнасят до въведени несъществени изменения и допълнения в публикувания проект на договор относно посочената поръчка спрямо стандартизирания образец на документа. Основни цел и предмет на измененията са във връзка с естеството и спецификата на поръчката, вкл. практиките и изискванията на Управляващия орган на програмата, чрез която се финансират дейностите.

### **2. Въведени изменения и допълнения, вкл. мотиви за това**

- чл. 9 в частта условия за извършване на окончателното плащане – въведена е допълнителна яснота и условност за извършване на плащането. Същото е обвързано с потенциалната възможност административният договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) да не бъде завършен в цялост в рамките на периода за допустимост на разходите, определен чрез Регламент (ЕС) 1303/2013 и произтичащите условия за извършване на разходите и тяхната последваща верификация и сертификация;
- в чл. 27 са въведени допълнителни задължения към изпълнителя, които също отразяват добрите практики и увеличават степента на сигурност за възложителя по отношение постигане на целите на договора. Част от допълнителните задължения на изпълнителя произтичат от задължения на възложителя като бенефициент по АДБФП;
- в чл. 28 е въведена допълнителна т. 6, касаещ други (извън посочените в стандартизирания образец) възможности за възложителя да изисква информация от изпълнителя. Аналогично е подхотдено и в следващия чл. 29.